

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица

Адреса наручиоца: Петефи Шандора бр.7,Суботица

Интернет страница наручиоца: www.domzdravlja.org.rs

Врста наручиоца: Здравство

Врста предмета: РАДОВИ

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

**Текуће поправке и одржавање објеката, партија бр. 1-замена канализационе инсталације,
ЈНМВ 36/18**

ОРН: 45232410 Радови на канализационој мрежи

Уговорена вредност: 699.424,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда

Понуђена цена

Највиша: 699.424,00 динара без ПДВ-а

Најнижа: 699.424,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда

Највиша: 699.424,00 динара без ПДВ-а

Најнижа: 699.424,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.10.2018. године

Датум закључења уговора: 31.10.2018. године

Основни подаци о добављачу: Цевне инсталације „Метал“ д.о.о.
Изворска бр. 18
Суботица
ПИБ: 105512276
МБ: 20402300

Период важења уговора: До обостраног измирења уговорне обавезе.

Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

По добијању писане сагласности Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.