

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица

Адреса наручиоца: Петефи Шандора бр.7,Суботица

Интернет страница наручиоца: www.domzdravlja.org.rs

Врста наручиоца: Здравство

Врста предмета: РАДОВИ

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Грађевински радови на санацији дела амбуланте Палић, ЈНМВ 31/18

ОРН 45442100 Бојадерски радови, ОРН 45400000 - завршни грађевински радови.

Уговорена вредност: 294.370,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 3 (три) понуде

Понуђена цена

Највиша: 330.900,00 динара без ПДВ-а

Најнижа: 294.370,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда

Највиша: 330.900,00 динара без ПДВ-а

Најнижа: 294.370,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.09.2018. године

Датум закључења уговора: 27.09.2018. године

Основни подаци о добављачу: „PROM IMPEX“ d.o.o.
Првомајска бр. 38
24 000 Суботица
ПИБ: 101747928
МБ: 08680701

Период важења уговора: До обостраног извршења уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане

са извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

По добијању писане сагласности Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.